

Schorndorf, 13. März 2019

Neubau Mehrfamilienhaus in 73614 Schorndorf, Ulrichstraße

| | |
|--|---|
| Baubeginn: | Oktober 2018 |
| Baufertigstellung: | März 2020 |
| Ausschreibungsart: | beschränkt nach Einzelgewerken |
| Geplanter Ausschreibungstermin: | ab sofort, fortlaufend |
| Objektart: | Mehrfamilienhaus mit 9 WE |
| Details: | Flachdach, BGF = ca. 2.069 m ² , BRI = ca. 6.045 m ³ |
| GU/ Ausschreibung: | SCHATZ projectbau GmbH Am Ziegelgraben 26, 73614 Schorndorf Telefon 07181 401-0, Fax 07181 401-225 E-Mail schluesselfertig@schatz-gruppe.de www.schatz-projectbau.de |
| Ansprechpartnerin: | Frau Bianca Turowski Telefon 07181 401-123 Fax 07181 401-225 b.turowski@schatz-gruppe.de |
| Bewerbungen bitte an: | schluesselfertig@schatz-gruppe.de |
| Zu vergebende Gewerke: | |
| Verbauarbeiten | bereits vergeben |
| Abbrucharbeiten | bereits vergeben |
| Erdarbeiten | bereits vergeben |
| Rohbauarbeiten | in Verhandlung |
| Gerüstarbeiten | noch nicht vergeben |
| Klempnerarbeiten | noch nicht vergeben |
| Dachabdichtung | noch nicht vergeben |
| Dachoberlichter | noch nicht vergeben |
| Glas- und Metallbauarbeiten | noch nicht vergeben |
| Kunststofffenster | noch nicht vergeben |
| Sonnenschutz | noch nicht vergeben |
| Schlosserarbeiten | noch nicht vergeben |
| Stahltüren | bereits vergeben |
| Innentüren | noch nicht vergeben |
| Tor | noch nicht vergeben |
| Estricharbeiten | noch nicht vergeben |
| Fliesenarbeiten | noch nicht vergeben |
| Innenputzarbeiten | noch nicht vergeben |
| WDVS | noch nicht vergeben |
| Kellertrennwände | noch nicht vergeben |
| Trockenbauarbeiten | noch nicht vergeben |

| | |
|---------------------|---------------------|
| Malerarbeiten | noch nicht vergeben |
| Bodenbelagsarbeiten | noch nicht vergeben |
| Bodenbeschichtung | noch nicht vergeben |
| Deckendämmung TG | noch nicht vergeben |
| Baureinigung | noch nicht vergeben |
| Briefkasten | noch nicht vergeben |
| Aufzüge | bereits vergeben |
| Schließanlage | noch nicht vergeben |
| Außenanlage | noch nicht vergeben |
| Heizung | bereits vergeben |
| Lüftung | bereits vergeben |
| Sanitär | bereits vergeben |
| Elektro | bereits vergeben |
| Blitzschutz | noch nicht vergeben |

Die Ausschreibung der restlichen Gewerke erfolgt fortlaufend.