

**Schorndorf, 19. Mai 2020**

**Neubau Betreutes Wohnen in 73095 Albershausen, Schafhofstraße**

**Baubeginn:** Februar 2020  
**Baufertigstellung:** Mai 2021

**Ausschreibungsart:** beschränkt nach Einzelgewerken  
**Geplanter Ausschreibungstermin:** ab sofort, fortlaufend

**Objektart:** Betreutes Wohnen mit 18 WE + 19 Stellplätze  
**Details:** Flachdach, BGF = ca. 724 m<sup>2</sup>, BRI = ca. 6.446 m<sup>3</sup>

**GU/  
Ausschreibung:** SCHATZ projectbau GmbH  
Am Ziegelgraben 26, 73614 Schorndorf  
Telefon 07181 401-0, Fax 07181 401-225  
E-Mail [schlussfertig@schatz-gruppe.de](mailto:schlussfertig@schatz-gruppe.de)  
[www.schatz-projectbau.de](http://www.schatz-projectbau.de)

**Ansprechpartnerin:** Frau Bianca Turowski  
Telefon 07181 401-123  
Fax 07181 401-225  
[b.turowski@schatz-gruppe.de](mailto:b.turowski@schatz-gruppe.de)

**Bewerbungen bitte an:** [schlussfertig@schatz-gruppe.de](mailto:schlussfertig@schatz-gruppe.de)

**Zu vergebende Gewerke:**

|                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| Erdarbeiten                 | bereits vergeben    |
| Rohbauarbeiten              | bereits vergeben    |
| Gerüstarbeiten              | bereits vergeben    |
| Fassadenverkleidung         | noch nicht vergeben |
| Klempnerarbeiten            | noch nicht vergeben |
| Dachabdichtung              | in Verhandlung      |
| Dachoberlichter             | in Verhandlung      |
| Glas- und Metallbauarbeiten | in Verhandlung      |
| Kunststofffenster           | in Verhandlung      |
| Sonnenschutz                | in Verhandlung      |
| Schlosserarbeiten           | noch nicht vergeben |
| Stahltüren                  | in Verhandlung      |
| Innentüren                  | noch nicht vergeben |
| Estricharbeiten             | noch nicht vergeben |
| Fliesenarbeiten             | noch nicht vergeben |
| Innenputzarbeiten           | noch nicht vergeben |
| WDVS                        | noch nicht vergeben |
| Kellertrennwände            | noch nicht vergeben |
| Trockenbauarbeiten          | in Verhandlung      |
| Malerarbeiten               | noch nicht vergeben |
| Bodenbelagsarbeiten         | noch nicht vergeben |

|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| Bodenbeschichtung    | noch nicht vergeben |
| Deckendämmung Keller | noch nicht vergeben |
| Baureinigung         | noch nicht vergeben |
| Briefkasten          | noch nicht vergeben |
| Aufzüge              | bereits vergeben    |
| Schließanlage        | noch nicht vergeben |
| Außenanlage          | noch nicht vergeben |
| Heizung              | bereits vergeben    |
| Lüftung              | bereits vergeben    |
| Sanitär              | bereits vergeben    |
| Elektro              | bereits vergeben    |
| Blitzschutz          | bereits vergeben    |

Die Ausschreibung der restlichen Gewerke erfolgt fortlaufend.